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Zalgcznik Nr 2 do SIWZ
Wz6r Projektu umowy

UmowaNr ...... /2017
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2017 r., w Rutkach pomiedzy:

Gming Rutki z siedziba przy ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
NIP: 723-162-97-30, REGON: 450670284

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Panig Terese Grodzka — Wéjta Gminy Rutki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Barbary Supinskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON ...coocvivirvire e ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ........ !/reprezentowang przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarcza:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,

zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$é gospodarczg pod firma ,,...” z

siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), — zgodnie

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowigcym

zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............. , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zatgcznik nr 6a do umowy?,

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -
23) tej ustawy.

3. Zamawiajgacy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 1 umowy jest
wspolfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa Podlaskiego na

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik tej osoby.
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lata 2014-2020, Priorytet V. ,Gospodarka niskoemisyjna”, Dzialanie 5.3 ,,Efektywnos¢

energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznos$ci publicznej”,

Poddziatanie 5.3.1 ,Efektywno$é¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym

budownictwo komunalne”.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne

pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Gradach-Woniecko”

zlokalizowanej na dzialce nr 79/326 w miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki.

Zakres robdt budowlanych termomodernizacyjnych obejmuje:

1) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, remont wiatrolapu, wymiane
rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji pionowej budynku, ocieplenie $cian
zewnetrznych i stropodachu wentylowanego oraz stropodachu pelnego nad salg
gimnastyczng.

2) remont instalacji c.o. obejmujacy demontaz istniejgcych rurociagéw wraz z istniejgcymi
grzejnikami i armaturg, montaz nowych rurociggéw, grzejnikéw, zaworéw
termostatycznych oraz pozostatej armatury z uwzglednieniem regulacji hydraulicznej
instalacji.

3) remont istniejacej kottowni z wymiang kottéw.
4) przebudowe istniejacej instalacji ochrony odgromowe;.

5) wykonanie nowej instalacji elektrycznej celem zmodernizowania instalacji
o$wietleniowej dostosowanej do nowych opraw o$wietleniowych (demontaz
istniejgcych opraw o$wietleniowych oraz montaz nowych opraw).

Szczegdltowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, stanowigca zalgcznik nr 1 do

umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowiaca zalgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ztozony przed
podpisaniem umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary rob6t zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia
robot wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglto by¢
uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
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przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét koniecznych do

wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedga w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli bedq rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowa3, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia .............." L.
Z zastrzeZeniem ust. 7.

2. Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robot wskazane sa w zlozonym przed
podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym zawierajagcym elementy
robot podlegajace przejsciowemu fakturowania w podziale na: miesigce i roboty wykonane
silami wlasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw - zwanym dalej
Harmonogramem.

3. Rozpoczecie poszczegdlnych etapéw robdt nalezy bezwzglednie wczedniej uzgadniaé
z Zamawiajacym.

4. Terminy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazane w harmonogramie oraz termin
koricowy moga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiacych podstawe do zmiany umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

5. Wykonawca jest zobowiazany aktualizowa¢ Harmonogram w zalezno$ci od faktycznego
postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami.

6. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
zamawiajacemu.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie

traktowac¢ daty zgloszenia robét przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zglosié do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§$3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zl. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ccvvererieiriiinniectieie et se st seeeaes saeeeaeeesaeens zt.
Lacznie wynagrodzenie Drutto WYNOSI ..........ccccooiiiiiiniiiiiiin it e zt
(stownie: .................. ),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robdét budowlanych iczynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddzialywarn innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilo$ci robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

S4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robét budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacja projektows, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2. dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
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Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

. nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
. niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robdt zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

. biezace informowanie Zamawiajagcego o0 koniecznosci wykonania przedmiotu

zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

. uiszczanie oplat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazar licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin
odbioru koricowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materialy
iurzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie  zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
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22. uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych

w danym dniu - kazdego dnia,

23. utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24. przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

25. przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jeZeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robo6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiérki.

Wykonawca zobowiazany jest uzgodnié¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materialéow

z odzysku.

Wykonaweca jest zobowigzany wspo6tpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w spos6b nienarazajacy uzytkownikéw

obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

rob6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dzialalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz faktura

koricowg za etapy robét ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w

S 2 ust. 2, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz

z cze$ciowym i koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem

zapis6w dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego

paragrafu. Wykonawca nie moze zakonczy¢ i przedstawi¢ do rozliczenia rob6t wykonanych
na poszczegdlnych etapach w terminie wcze$niejszym niz przewidziany w harmonogramie
bez pisemnej zgody zamawiajacego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o

podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang faktura wykonawcy.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczna swéj bieg w przypadku lacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu o$wiadczern wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umoéow
o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane - w zakresie rob6t objetych
dang fakturg wykonawecy,

2) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub wustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang faktura wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4
powinny odpowiadaé¢ swojg formg i trescig oswiadczeniom, stanowiacym odpowiednio
zalgczniki nr 4i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 6.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie
Zamawiajagcemu os$wiadczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 2, o tre$ci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno§¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowany przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sqg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

16. Ceny robdt w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys zlozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).
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Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl kosztorys wskazujacy sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamoéwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwérezych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralna cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;

2) rob6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 19 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie o
ktérym mowa w ust. 18, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90%
cen SEKOCENBUD z ostatniego zakoriczonego kwartatu, za ktéry pojawila sie publikacja
SEKOCENBUD.
§é6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe zakorniczonych etapdéw/elementéw robét,

2) Odbidr koricowy.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciagu 5 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce do
odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie
nie dluzszym niz 7 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, Zze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w spos6b uzasadniajgcy ich gotowos$¢ do przeprowadzenia
odbioru koricowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania czynnosci
odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.
Komisyjny odbiér koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru przez
Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia.
Protokoly odbioru czesciowego sporzadzane s3 po wykonaniu etapéw ujetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

1) e

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostana potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robdt, ktéry powinien zostaé¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca
ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
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1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wymagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegédlne etapy robdot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych robdt i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowiacych
zalgcznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zalacznikami, ktére wykonawca skladal na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebraé¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzient opéZnienia w usunieciu usterki wysokosci
2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
S 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§$8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
zalgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:
L) s ,

3 e e e e e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).®

5 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa w
S 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdélnosci
zapis6w warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedloZonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w wust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ZzZe
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

$9
Personel peligcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktéw:
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1) z Wykonaweca ze strony Zamawiajacego jest: .......cocceceeene. snrtel: e ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......cooceevvernenn, sartel: e .

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

1) inspektora branzy budowlanej: .........c.cn...... sartel: v ;

2) inspektora branzy sanitarnej: .............c..ce.... sartel: o ;
3) inspektora branzy elektrycznej: ..........ccccevenee. ; or tel.:

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i klerowame robotaml objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych.

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepiséw (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe
bedgcq obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;

nrtel e, ;upr bud. nr: . ;
2) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, w osobie: .....cccovuennen. ;onr tel: ; upr. bud. nr:

3) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych w osobie: .......ccoceevvvenennn, 3 NC el e, ; upr. bud. nr:
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw.

Wykonawca moze wskazaé osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

5. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.
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Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedkladanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materialéw,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
cze$ciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i konicowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngé na
jakos$¢ rob6t lub opdZnienie terminu zakoriczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy, w szczegélnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowaé¢ plac budowy w czasie prowadzenia robét
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$é za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

$11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego
(prac budowlano-montazowych) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowiazywaé przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres 4
tygodni po planowanym terminie zakoriczenia (klauzula rozruchu prébnego).
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3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegélnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w zakresie szkéd
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w
szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowiazkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,

o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robé6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢

N

podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

$12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
........... ¢ miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w S 6ust. 7.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzgdzenia na okres ..........." miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutlu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancjq.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ..........° miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.

8. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a

nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do korica kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢é Wykonawcy protokédt z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usunaé nie pdzniej, niz w ciagu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
18 Wykonaweca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w
ciaggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapiaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z
ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposab, ze:
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1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z

przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zaméwienia innych
niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu z
przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalaja okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§$13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt budowlanych, operatorzy sprzetu i

prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia, okreslonym

w pkt. 2.1-2.2 SIWZ.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0séb wykonujqcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajqgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonqg za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajqcy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci’” bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m) projektu umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. NiezloZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwow3 Inspekcje Pracy.

$14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opéZnienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia — w wysokosci 100,00
zlotych,

c¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

7 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepis6w ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku

zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w
S 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 zlotych,

e) zaopdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdZnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g¢) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedloZenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedloZenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

j)  wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamdéwienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia w wykonaniu
okreslonego etapu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

1) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dziert zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowaw § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga byé¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla S 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytulu odstagpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey - w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w S 3ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% lgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

S16
Odstgpienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
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c) zostanie zgloszony wniosek o upadlosé firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete

postepowanie  likwidacyjne. =~ Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgloszenie wniosku o upadlo$¢ oraz zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o upadiosé, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci,

d) chociazby cze$é¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zloZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robdt i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw ubezpieczenia, o
ktérym mowaw § 11,

i) wystgpila konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w
§5ust. 11,

j) jezeli Wykonaweca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru konicowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie mogag byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowiazany jest do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen

SEKOCENBUD za ostatni zakoriczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§$17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........c.ccoceoennneen. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (slownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ....ccccoceveeneee ztotych (slownie: .....cccocovininie ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany
formy zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwiert publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okre§lony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdéd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czes$ci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty caltej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§$18
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w

przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zam6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie calo$ci wykonywanych robdét budowlanych na zewngtrz budynkuy,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zam6éwienia, o ktérym mowa w § 2, moZe nastapi¢ w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastapito
po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie
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terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi

wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagacé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moZe nastapi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym przediluzenie
terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieri (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wilasciwe
organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przediuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu,

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
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Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

§$19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia.
Wykonawca zobowiazuje sie do przechowywania dokumentacji zwiazanej

z realizowanym przedmiotem zamdéwienia w terminach okre§lonych w art. 140
rozporzadzenia ogélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ustanawiajace wspoélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r,
str. 374 - 469)), w spos6éb zapewniajacy dostepnosé, poufnosé i bezpieczeristwo oraz do
informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zaméwienia.

W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uplywem terminu okre$lonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokoté6w odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowiazuje sie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia w
terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§$20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywaé ani nie przetwarzaé¢ w jakikolwiek sposéb danych
osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspéipracy, dla celéw innych niz
realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
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realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwiazanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalgcznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPTEZENTUJAC ... veeenie ittt et ettt e et et e st ee b eenaeen bt eae e s sreeenneeeen

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEG ..cc.ueruiriiiriiiiie ettt et sttt sttt ettt sae e et et eneeenben e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE 1oiitiieiie ettt ettt e ettt e e eteae e et aaeseeeaebee s et beaen erbae e nbeaeeeetareeeneaebeesennreseanee
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Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! o e s s s s e
(€3 (074 0 LT )
za prace wykonane w okresie 0d ...........cccceveerniinieiin e O e
NETLO: cviiiiiiie i
podatek VAT: ..o e
DIULLO: oeeieiiiiiiiicircc

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... Z ANIA i e

oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez Kkierownika budowy
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPTEZENTUJAC ... et ettt ettt et st e eb e ettt saes e e e e eae e s seeeenneeeen
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWEE ....cccceiiiriiiiiie ettt et et e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIE .ot e e e b
(rodzaj prac)
NA ZAAATHU .o bbb bbb e e saeeae b sae s
realizowanym w ramach Umowy nr .........ccccceeeiiiieiniciie e, Zdnia .o
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zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Rutki z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymaltem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ettt et ettt et et st et et sae e eb s shesae e et e sbeeaetene sbe et ben e sae e e st sais
(SHOWTLIE: oottt ettt ettt e te e et e e bt eetee s e et bt aeesesee st saeaeesesesssssareseesessansnsareseesenssans ) za
roboty wykonane w okresie 0d ..........ccoeveevericeiniiinnienns O e
NETLO: teviveieeeieere st sttt
podatek VAT: ......coovveiiieee e
DIULLO: oovviiiiiiiiii e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... Z ADEA i e,
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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	1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont wiatrołapu, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji pionowej budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego oraz stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną.
	2) remont instalacji c.o. obejmujący demontaż istniejących rurociągów wraz z istniejącymi grzejnikami i armaturą, montaż nowych rurociągów, grzejników, zaworów termostatycznych oraz pozostałej armatury z uwzględnieniem regulacji hydraulicznej instalacji.
	3) remont istniejącej kotłowni z wymianą kotłów.
	4) przebudowę istniejącej instalacji ochrony odgromowej.
	5) wykonanie nowej instalacji elektrycznej celem zmodernizowania instalacji oświetleniowej dostosowanej do nowych opraw oświetleniowych (demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz montaż nowych opraw).

