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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (str. 2-11)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego

4. Opis projektu zagospodarowania terenu

II. Czgs¢ rysunkowa (str. 12)
1. Projekt zagospodarowania terenu



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Przebudowa odcinka
drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki” wykonany dla Gminy Rutki,
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Lomza, 02 listopada 2022r.

Projektant branzy drogowej



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z péiniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA
magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci inzynieryjnej

drogowe;j.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-12U-N2W-A14 *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/10

adres zamieszkania ul. tukasifiskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg popr. éci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.

\/ e



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki”

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje
Puszcza gm. Rutki.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 5m
- wymiana istniejacego przepustu

- wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzja lokalizacji celu publicznego,

- Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr

43 poz. 430),



4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 98, jedn. ew. 201403 2 Rutki,
Obr¢b Gronostaje Puszcza. Przedmiotowa droga bedzie przebudowywana od poczatku dziatki

nr 98 do skrzyzowania z droga gminng nr 106142B.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,

w miejscowosci Gronostaje Puszcza.

Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 743 m.

W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

- linie energetyczne

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa
Na terenie objetym inwestycja nie znajdujg si¢ drzewa kolidujace z przebudowg drogi.

Projektowany odcinek drogi jest droga publiczng o dlugosci 706m. Pas drogowy zmiennej
szeroko$ci. Czg$¢ drogi posiada nawierzchni¢ asfaltowa a na pozostalej czgsci nawierzchnig
gruntowa.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

jest popegkana 1 wykruszona, istniejacy przepust pod drogg jest w ztym stanie.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przebudowana droga bedzie posiadata nawierzchni¢ asfaltowg o dtugos¢ 743m i szerokos¢
5m. Droga I3czy si¢ z droga gminng nr 106142B w postaci skrzyzowania zwyklego. Nawierzchnia
posiada dwustronny - daszkowy spadek na catej dtugosci. Projektuje si¢ zjazdy na przylegte posesje
o nawierzchni asfaltowej ograniczone kraweznikiem oporowym od strony posesji. Zaprojektowano
réwniez obustronne pobocza z kruszywa tamanego.

Parametry projektowanych obiektow:

Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: 0,743km

Kategoria ruchu — KR 1-2,

Szerokos¢ jezdni — 5,0m

Spadki poprzeczne: 2%

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:



Konstrukcja jezdni w km 0+000 do 0+433

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie

Konstrukcja jezdni w km 0+433 do 0+743

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- siatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie na poszerzeniach jezdni

Konstrukcija zjazdow :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie

- opornik betonowy od strony posesji
Badania geologiczne wykazaly wystepowanie wody gruntowej (jak roéwniez w zbiorniku) na
gtebokosci 1,6m ponizej istniejgcej nawierzchni. Ze wzgledu na wystepujace w podtozu piaski nie

stosuje si¢ warstwy odsaczajacej. Grunt zaliczono do kategorii G1.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne 1 podluzne na przylegly w obrebie inwestycji.
Projektuje si¢ wymiang istniejacego przepustu betonowego pod droga o S$rednicy 400mm.
Woyloty obrukowane kamieniem polnym.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 3783 m2
powierzchnia zjazdoéw asfaltowych — 357 m2

8. Informacje i dane o terenie inwestycji

Na realizacj¢ inwestycji zostala wydana Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego, ktéra nie wskazuje

ograniczen 1 zakazow w realizacji zadania.
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Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje si¢ w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow
1 nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisow szczegdlnych oraz
obowigzujacych aktow prawa miejscowego.

Teren nie jest potozony na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

9. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na inwestycje.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan

zwigzanych z eksploatacja gornicza.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

W ramach niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

a) Faza budowy:

W tej fazie moze nastgpic:
» Okresowy, krotkotrwaly wzrost hatasu i wibracji o zasiggu lokalnym. Oddziatywanie to
nalezy jednak uzna¢ za odwracalne 1 krotkotrwate;
» Okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiegu lokalnym.

Oddziatywanie odwracalne i nieistotne.

b) Faza eksploataciji:

Dzigki budowie drogi przewiduje si¢ usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog publicznych
i poprawi dostepno$¢ do dziatek przy niej zlokalizowanych. Budowa zapewni sprawny ruch
pojazdoéw, a co za tym idzie przyczyni si¢ do ochrony $Srodowiska, poprzez np. zmniejszenie

emisji spalin.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zabudowe zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji
I otoczenia, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach inwestycji.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

II1. Czgsc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego (str. 15-20)

IV. Plan BiOZ (str. 21-28)

V. Cz¢$¢ rysunkowa (str. 29-30)
1. Profil podtuzny

2. Przekroje normalne
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

»Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki”

7. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa o0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustlugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

8. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje
Puszcza gm. Rutki.

Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci Sm
- wymiana istniejgcego przepustu

- wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego

- wykonanie pboczy

9. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Decyzja lokalizacji celu publicznego,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),
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10. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 98, jedn. ew. 201403 2 Rutki,
Obreb Gronostaje Puszcza. Przedmiotowa droga bedzie przebudowywana od poczatku dziatki

nr 98 do skrzyzowania z droga gminng nr 106142B.

11. Istniejgce zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,

w miejscowosci Gronostaje Puszcza.

Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci 743 m.

W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

- linie energetyczne

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa
Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z przebudowa drogi.

Projektowany odcinek drogi jest droga publiczng o dlugosci 706m. Pas drogowy zmiennej
szeroko$ci. Czg$¢ drogi posiada nawierzchni¢ asfaltowa a na pozostalej czgsci nawierzchnig
gruntowa.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

jest popgkana 1 wykruszona, istniejacy przepust pod droga jest w ztym stanie.

12. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przebudowana droga bedzie posiadata nawierzchnig asfaltowa o dtugos¢ 743m i szerokos¢
Sm. Droga taczy si¢ z droga gminng nr 106142B w postaci skrzyzowania zwyktego. Nawierzchnia
posiada dwustronny - daszkowy spadek na catej dtugosci. Projektuje si¢ zjazdy na przylegte posesje
o nawierzchni asfaltowej ograniczone kraweznikiem oporowym od strony posesji. Zaprojektowano
réwniez obustronne pobocza z kruszywa tamanego.
Parametry projektowanych obiektow:
Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 0,743km
Kategoria ruchu — KR 1-2,
Szerokos$¢ jezdni — 5,0m
Spadki poprzeczne: 2%
Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:
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Konstrukcja jezdni w km 0+000 do 0+433

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm

Konstrukcja jezdni w km 0+433 do 0+743

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- siatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie na poszerzeniach jezdni 0-31,5 gr.
20cm

Konstrukcja zjazdow :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm

- opornik betonowy 12x25cm od strony posesji
Badania geologiczne wykazaty wystgpowanie wody gruntowej (jak rowniez w zbiorniku) na
glebokosci 1,6m ponizej istniejacej nawierzchni. Ze wzgledu na wystepujace w podtozu piaski nie

stosuje si¢ warstwy odsaczajacej. Grunt zaliczono do kategorii G1.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly w obrgbie inwestycji.
Projektuje si¢ wymiang istniejacego przepustu betonowego pod droga o Srednicy 400mm.
Wyloty obrukowane kamieniem polnym.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 3783 m2

powierzchnia zjazdow asfaltowych — 357 m2

3. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
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budowe odcinka drogi. Zostang wykonane obustronne pobocza. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi
5,0m. Zjazdy z betonu asfaltowego ograniczone opornikiem betonowym od strony posesji.

Dhugos¢ zjazdow do granicy pasa drogowego.

4. Profil podluzny

Projektuje si¢ podniesienie istniejgcej niwelety na poczatkowych odcinkach drogi z
uwagi na konieczno$¢ wytagodzenia spadku oraz odpowiedniego przekrycia przepustu. Na
pozostatych odcinkach ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie przylegltych posesji oraz
istniejgcg nawierzchni¢ asfaltowg zmiany przebiegu niwelety dotycza jedynie drobnych korekt
wyréwnujacych profil oraz spadki jezdni poprzez wykonanie naktadki na istniejaca
nawierzchnie asfaltowa nowych warstw asfaltowych. Poczatkowy i1 koncowy odcinek zostang
dowigzane do istniejgcego terenu

Odcinki o statym nachyleniu potaczono tukami pionowymi.

5. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt nosny i zaliczono
do grupy nosnosci G1. W zwiazku z tym nie projektuje si¢ zastosowania warstwy odsaczajace;j
pod warstwy konstrukcyjne.
Dla potrzeb projektowych zostaty przeprowadzone badania podtoza gruntowego przez firme
,»AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych z Lomzy.

Poziomu wod gruntowych zaobserwowano w jednym otworze na glgbokosci 1,6m.
6. Przekrdj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m ze spadkiem

daszkowym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz drogi.

7. Wycinka drzew

Nie dotyczy
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8. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddzialywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z po6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) Zabudowe zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddzialywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach

inwestycji.
9. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie przebudowy drogi nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania
drogi na srodowisko naturalne.
10. Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia drzew.
11. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania nie begdg miaty wplywu na powierzchni¢ ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowego nat¢zenia potoku pojazdow.
Nie zwigksza sie procent udziatu pojazdow cigzarowych, ktoére w wigkszosci przypadkow

sa odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

12. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na  wigkszych
gtebokosciach) nie wystapia niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza

kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.
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13. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
14. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie beda powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie budowy drogi bedzie miato niewielki wplyw
na Srodowisko W jego bezposrednim  sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania
podczas wykonywania prac bedag miaty charakter krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania beda
w minimalnym stopniu wptywaly na $rodowisko otoczenia ulicy. Budowa drogi
spowoduje zmniejszenie si¢ niekorzystnych oddziatywan takich jak hatas i zapylenie

oraz ucigzliwos$ci zwigzanych z ruchem drogowym.

15. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla 0os6b niepelnosprawnych.

16. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja sieci teletechniczne nie kolidujace
z projektowang droga. Wystepuja jedynie przejScia poprzeczne pod istniejaca nawierzchnig
asfaltowa oraz zjazdami. W trakcie realizacji robot nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é. W
miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne

wykonywac recznie.

17. Organizacja ruchu w trakcie robot.
Projekt organizacji ruchu na czas robdot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac

1 uzgodni¢ wykonawca robot.
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z p6zniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu
przed rozpoczgciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot:

1)  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7)  wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materialdow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.
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2. DANE OGOLNE

2.1.  Przedmiot inwestycji

»Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106141B w m. Gronostaje Puszcza gm. Rutki”

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:
e robot ziemnych
e podbudowy
e nawierzchni brukowej

e przebudowa kolizji z infrastrukturg teletechniczng

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystgpuje uzbrojenie podziemne

oraz nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p.

Przedzialy czasowe

Wyszczegblnienie

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy

1b |- wytyczenie obszaru objetego robotami

1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a |Roboty ziemne
- Wykonanie wykopdw, nasypow i

rozbiorek

2b | Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie przebudowy kolizji

2c | Roboty wykonczeniowe:

- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego
- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.
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Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robot, opracowanie szczegdétowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e wykonywanie i zageszczanie nasypow,

4.2.  Roboty budowlane, przy prowadzeniu Kktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

e malowanie oznakowania poziomego

e prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C,

o. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegolnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia
przewidzie¢ nalezy =zaplanowanie 1 podjecie dzialan ograniczajacych ryzyko zwigzane z
prowadzeniem budowy.

W szczego6lnosci nalezy mie¢ na uwadze:

5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbgdnych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.
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Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu 1 rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdélowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprz¢tu zmechanizowanego,
pomocniczego 1 wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatow podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdlowe wytyczne zawarte s3 w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje¢ terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i1 konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednocze$nie nalezy w taki sposob

zaplanowaé prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow i posesji.

Dotyczy to w szczegolnosci glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robo6t. Pracownicy musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierujacych samochodami.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczego6lng
staranno$cia, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanatow zapewnié
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzet ratunkowy (w tym plywajacy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy wykonaé kiadki z
porgczami o wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach.
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5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w
szczegblnosci:

- by¢ sprawny 1 spetniac¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylgcznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bgdacych w ruchu,

- czyszczenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo pracy
W terenach uzbrojonych, w poblizu budynkow, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okre$lone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzgtu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikOw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopdw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych

W obowiazujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdélnosci pamigta¢ o potrzebie

wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie

prac, w szczeg6lnos$ci:

- przy wykonywaniu wykopoéw w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokoél wykopow przewidzie¢ porgcze ochronne i oznakowaé je w widoczny
Sposob.

- W sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,
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- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspotpracujace
z operatorem mogg znajdowaé si¢ wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz
przebywanie osob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczego6lnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ci¢zkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane beda przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i1 przestrzeganiu odno$nych przepiséw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczne skladowanie elementow, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badZz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w glowne] mierze o zastosowanie materialow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow 1 technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng 1
instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja ciaglemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogolnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikdw wygluszajacych.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktéorych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng
1 instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczg¢ciem prac nalezy doktadnie zapoznaé
si¢ z zasadami bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogoblnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegolnosci korzystania z odziezy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygluszajacych.

Zasady postgpowania w trakcie przygotowania 1 prowadzenia robot zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystapienia odpadéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentdéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odno$nie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen 1 materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3)).
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